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Mlatový povrch - okrový

Strom
y m

ohou snížit

okolní tep
lotu až o 8°C

Úvodní údaje

Štěrkem mulčovaná plocha

Dlážděná plocha
Kůrou mulčováná plocha

DŮVODY ZVOLENÝCH MATERIÁLŮ

Zatravněná plocha

Mlatový povrch - stříbrný 
Plocha ze zámkové dlažby pod vířivkou

30,42 m²

245,45 m²

115,65 m²
20,89 m²

82,45 m²

15,32 m²
6,84 m²

Štěrkový mulč se používá k potlačení růstu
plevele a zadržování vlhkosti v půdě. Chrání
povrch před erozí a má dlouhou životnost,
protože se nerozkládá. Dodává zahradě
moderní vzhled a je ideální pro xeriscaping
(systematické využití vody).
Mlatový povrch má přirozený vzhled, dobrou
pevnost a schopnost vsakovat vodu.
Nevytváří kaluže, neklouže, což ho činí ideální
volbou pro cesty, dvory i zahrady. Nevýhodou
je nutnost údržby a občasného doplňování.
Zátěžová zámková dlažba byla zvolena z
důvodu vysoké hmotnosti vířivky, k níž je
nutné připočítat i váhu osob, které ji budou
používat. Tento typ materiálu je zároveň velmi
snadno udržovatelný a je možné jej efektivně
čistit pomocí vysokotlakého čističe.
Keramická velkoformátová dlažba spojuje
estetiku a praktické výhody. Velké formáty
navíc vytvářejí moderní, čistý a souvislý
vzhled, což usnadňuje údržbu. Je 
odolná proti opotřebení, vlhkosti 
a teplotním změnám.

Modřínové vyvýšené záhony doporučuji více, než dubové, protože modřín
je přirozeně odolný vůči vlhkosti a dřevokazným houbám. Často se využívá
pro terasy a další venkovní objekty. Dub je samozřejmě také vysoce
kvalitní ale náchylnější k praskání. Pozitivní je i to, že modřín je levnější.

Modřínové vyvýšené záhony9,00 m²



Tráva je

nejrozšířenější

rostlina na světě.
PLOCHY 

m³
m³
m³
m³
m
m
m
m³
m³
m
m
m
m²
m
m
m
m³
m³
ks
m²

Mulčovací štěrk 4/8
Mulčovací kůra
Mlat žlutý
Štěrková vrstva 15 cm 0/32
Ocelová pásovina 100
Ocelová pásovina 20
Ocelové tyče 10
Rula - šedá
Štěrková vrstva 0/32 15
Ocelová pásovina 100
Ocelová pásovina 20
Ocelové tyče 10
Keramická dlažba
Ocelová pasovina 100
Ocelová pásovina 20
Ocelové tyče 10
Štěrk 8/16 25 cm
Štěrk 4/8 5 cm
Distanční křížky
Geotextilie

24,5
2

1,6
4,6
31,4

3
10,5
0,8
2,3
24
2
9

116
73
6

26
29
5,8
464
200

m²
ks
ks
m³
m³
m³
m³
m²
t
kg

Zámková dlažba 8 cm
Obrubník betonový

Betonová směs
Štěrkopísek 0/8 10

Drcené kamenivo 16/32 20
Drcené kamenivo 8/16 10

Šterk 4/8 3
Travní koberec

Trávníkový substrát - katrovaný
Křemičitý písek - trávníkový

7
11
10
0,7
1,4
0,7
0,2
83
5

410

MULČOVÁNÍ
MLATOVÁ
PLOCHA
OKROVÁ
PLOCHA

RULA ŠEDÁ
DRCENÁ

PLOCHA S
KERAMICKOU
DLAŽBOU NA

TERČÍCH
SKRYTÉ OBRUBY

ZÁTĚŽOVÁ
DLAŽBA
POD
VÍŘIVKU
ZATRAVNĚNÁ
PLOCHA

VYVÝŠENÉ ZÁHONY

ks
ks
ks
ks
bal
m
bal

Modřínové dřevo 1500
Modřínové dřevo 1000
Modřínové hranoly 70 x 45 2500
Nerezové vruty
Hydroizolační nátěr
Nopová fólie 0,5
Olejová barva

32
32
4

100
1

20
13

SPOJOVACÍ A
OCHRANÝ
MATERIÁL

DŘEVĚNÉ 
ČÁSTI



Závlahové systémy mohou

snížit spotřebu vody až o 50%



Pro trávník je nejvhodnější

granulované hnojivo, které

má účinek v řádu měsíců.

ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

Kapénka 2

Kapénka 3

Sekce
trávníku 2

Ventilová šachta 
Řídící jednotka

Expanzní nádoba

Vodní filtr

Vodní čerpadlo

Sekce
trávníku 1

Kapénka 1

Přípojka
zahradní

hadice

Fitinka L
Fitinka T

Koncovka

Tryska

Řídicí jednotka slouží k nastavení zavlažovacích intervalů a k
připojení senzorů, například dešťového senzoru.
Expanzní nádoba je důležitá pro správnou funkci čerpadla,
protože kapénková závlaha nevyžaduje tak vysoký tlak. Bez ní
by tlakový spínač čerpadlo opakovaně zapínal a vypínal v
krátkých intervalech, což by výrazně zkrátilo jeho životnost.



Závlahové systémy mohou

snížit spotřebu vody až o 50%
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ks
ks
ks
m
ks
ks
ks

den

Potrubí 32 - trávník
Potrubí 25 - zahradní ventil

Potrubí 16 - kapénka
Kapénková hadice 16 100 m

Kolíky pro kapénku
Regulátor tlaku

Tryska postřikovače
Tělo postřikovače

Kabel cyky 7x1,5
Kabel cykly 3x2,5

Chránička Kopoflex 22 m
Elektromagnetický ventil

Řídící jednotka - RB 6 sekcí
Čidlo srážek

Wifi module - Rain Bird
Konektory - proof
Box na konektory
Zástrčka - samec
Zástrčka - samice
Čerpadlo Leader

Tlakový spínač
Manometr

Expanzní nádoba - GWS
Spojovací materiál nádoby

Zpětný ventil
Filtr částic

Šachta pro filtr
Přípojka pro hadici
Šachta pro hadici
Teflonová páska S
Teflonová páska L

Závitové těsnění Tangit
PE koleno 32

PE T-kus 32
PE přechodka 32

PE záslepka 32
PE koleno 25

PE T-kus 25
Fitinka L
Fitinka T

Fitinka přímá
Fitinka L na 16

Navrtávací objímka
Ventilové kříže

Samostahovací hadice
Ventilová šachta
Značkovací sprej

Kulový ventil 32
Půdní drážkovač + doprava

55
62
29
2

100
3
10
10
4
18
1
7
1
1
1
7
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
8
8
1

22
9
5
2
8
3
6
13
8

20
10
2
5
1
2
1
1
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Nákup komponent
Kompletace trysek

Vytvoření drážek
Položení potrubí

Proplach systému
Osazení trysek

Expanzní nádoba
Průchodka do ulice

Zavážka potrubí
Instalace kapénky

Seřízení trysek
Nastavení jednotky
Instalace čerpadla

Úklid

P
R
Á
C
E

XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč
XXXXXX Kč

XXXX KčPracovní fond



Závlahové systémy mohou

snížit spotřebu vody až o 50%

CHYSTÁNÍ POZEMKU

1
1
1
1
3
3

20
1
1

Totální herbicid
Palivo pro stroje

Kontejner na aktuální dlažbu 
Opotřebení řetězu
Stavební provázek

Značkovací sprej
Značkovací kolíky

Doprava s vlečkou
Doprava normální 

ks
l

ks
ks
ks
l

ks
den
den

Aplikace herbicidu
Kácení a přenos stromů

Likvidace starých
obrubníků

Likvidace staré dlažby
Zaměření

XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč

XXXX KčPracovní fond

Obruby

179
18
63
1

20
3

Ocelová obruba 10x0,5
Spojovací pásovina 2x0,5

Kotvící trn 1
Svaření

Řezné kotouče
Doprava materiálu

m
m
ks
ks
ks
ks

Řez obrub
Vytyčení
instalace

XXXX KčPracovní fond

Mulčování

2,3
1
1

24
1

Mulčovací kůra
Nákup kůry

Doprava kůry
Štěrk 4-8

Doprava štěrku

m3
ks
ks
t

ks
Závoz ploch

XXXX KčPracovní fond

Mlatový povrch - okrový

3,2
1

4,6
1
1
1

Mlat
Doprava mlatu - big bag

Štěrk 0-32
Doprava štěrku

Válec / vibrační deska
Doprava

t
ks
m3
ks
ks
ks

Vykopání prostoru
Přesun zeminy k břízám

Hutnění
Zavážka štěrkem

Hutnění
Zavážka mlatem

XXXX KčPracovní fond

XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč

XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč

XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč



Závlahové systémy mohou

snížit spotřebu vody až o 50%

PLOCHA S RULOU

2
1

2,3
1
1
3

Kamenná drť 1,1-3,2 0,8
Doprava kamene 

Štěrk 0-32
Doprava štěrku

Válec / vibrační deska
Doprava

t
ks
m3
---
ks
ks

Vykopání prostoru
Přesun zeminy k břízám

Hutnění
Zavážka štěrkem

Hutnění
Zavážka rulou

XXXX KčPracovní fond

TRAVNÍ KOBEREC

83
1

0,75
1
7
1
1
3
4

Travní koberec
Doprava koberce

Křemičitý písek
Doprava písku

Katrovaný substrát
Doprava substrátu
Organické hnojivo

Zalamovací břity
Doprava

m
ks
t
t
t

ks
ks
ks
---

Zavážka substrátem
Zavážka křemičitým

pískem
Aplikace hnojiva
Hrabání sušiny

Přesun a položení koberce 
Válcování

Úklid a odvoz odpadu

XXXX KčPracovní fond

DLAŽBA

116
116
175

1
21
1
4
2

200
1
2
1
8

Velkoformátová dlažba Travertin + 10% dořezy  (XXX kč/m2)

Velkoformátová dlažba Seviano LG 01 + 10% dořezy (ve výpočtech)
Distanční křížek

Doprava dlažby (zatím neodpověděli)
Štěrk - nosná vrstva

Doprava štěrku (odhad)
Štěrk - lože

Geotextilie 100m2

Kotvící kolíky
Vibrační deska
Vodní řezačka

Doprava standart
Doprava

m2
m2
ks
ks
t

ks
t

ks
ks
ks

den
ks
--- Výkop zeminy

Přesun zeminy
Navážka štěrku a rovnání
Položení a řezaní dlažby

Instalace textilie
Hutnění

Pracovní fond XXXX Kč

XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč

XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč

XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč



Závlahové systémy mohou

snížit spotřebu vody až o 50%

DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ

182
12

420
7
7

34
7
1
1
1
1

Plotovka v: 1500 - modřín
Hranol - modřín

Vrut - TEX
Sloupek - Damiplast

Krytka sloupku
Úchyt plotového pole

Patka s plotnou
Olejová barva Scandicare

Štětec
Doprava

Vlečka

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

den

Odstranění starého
oplocená a následné

nahrazení novým.

XXXX KčPracovní fond

ROSTLINY ODHAD

8
8
1
1

Stromy
Doprava stromů

Trvalky a dalšÍ
Doprava rostlin

ks
ks
ks
ks

OSTATNÍ

10
5
6

Činnosti spojené s nákupem, plánováním
Bagr

Minidumper
Doprava

ks
den
den

Cena bez DPH 

Celkem vč. DPH 21%

XXXX Kč

XXXX Kč

XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč

XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč

XXXX Kč
XXXX Kč
XXXX Kč


